UMOWA NR ………………..
zawarta w dniu …………………………r. w Wierzbnie pomiędzy: 

Gminą Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno NIP 824-18-03-704, 

reprezentowaną przez:

Emila Wąsowskiego – Wójta Gminy Wierzbno 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marty Haładaj 

zwaną dalej „Zamawiającym”
a

……………………………………………
zwanym dalej „Inspektorem” lub „Inspektorem nadzoru”,

została zawarta umowa następującej treści:

Umowa zawierana jest w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Inspektor, przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlanej w zakresie dróg dla zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbno”.
2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Inspektor jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy robót budowlanych, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.
§ 2

1. Inspektor oświadcza, że nadzór inwestorski pełnić będzie osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ……………………………………. – Inspektor Nadzoru robót w zakresie branży budowlanej posiadający uprawnienia budowlane w zakresie dróg nr …………………………. będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, nr …………………………….
2nd Inspektor oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną na wykonanie powyższego zadania. 
3rd Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę ubezpieczenia 100 000,00 PLN.
4th Inspektor Nadzoru przedłoży Zamawiającemu kopię umowy lub polisy ubezpieczenia 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

5th W sytuacji nieprzedłożenia przez Inspektora Nadzoru kopii umowy lub polisy ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 2 lub przedłożenia nieprawidłowej umowy lub polisy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu na przedstawienie umowy/polisy.

6th Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla pełnego naprawienia spowodowanej szkody, bez żadnych ograniczeń.

7th Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 3
1. Termin świadczenia usługi Inspektora nadzoru rozpoczyna się wraz z dniem zawarcia umowy z Wykonawcą robót będących przedmiotem nadzoru. Czas realizacji robót objętych nadzorem: do 31 października 2023 r. Inspektor będzie pełnił usługę do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
2. W zakresie nadzorowania obowiązków Inspektora robót budowlanych wynikających 
z rękojmi i gwarancji, sprawowanie nadzoru do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru pogwarancyjnego. 
3. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych, lecz nie dłużej niż 
o 60 dni, Inspektor będzie pełnił nadal powierzone mu obowiązki nadzoru inwestorskiego do zakończenia robót w ramach ryczałtowego wynagrodzenia określonego w ( 7 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 4 
1. Inspektor w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Należy przyjąć minimum 1 pobyt tygodniowo na placu budowy i na każde wezwanie Zamawiającego lub wezwanie Wykonawcy robót budowlanych uzgodnione z Zamawiającym przekazane telefonicznie lub pisemnie z zastrzeżeniem, iż wyznaczony przez Zamawiającego termin pełnienia nadzoru nie może być krótszy niż dwa dni robocze od daty przesłania ww. wezwania . 

2. Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności od Inspektora, brak możliwości skontaktowania się z Inspektorem drogą e-mailową lub telefonicznie w ciągu 24 godzin lub brak reakcji w ciągu dwóch dni roboczych od daty przesłania wezwania o nadzór może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.
3. Do podstawowych obowiązków i praw Inspektora należy w szczególności: 
1) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego dla całego procesu inwestycyjnego 
w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 
z późn. zm.) i aktów wykonawczych;
2) pełna znajomość dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego. Inspektor nie może wprowadzać do dokumentacji projektowej oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych jakichkolwiek zmian dotyczących robót, bez względu na ich zakres 
i istotność bez pisemnego polecenia lub zgody Zamawiającego;
3) skoordynowanie rozwiązań projektowych z innymi branżami oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z dokumentacją projektową;

4) w okresie gwarancji i rękojmi Inspektor zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do udziału w rocznych przeglądach, służących ocenie stanu technicznego obiektu 
i stwierdzenie uwidocznionych usterek w okresie eksploatacji, a w przypadku stwierdzenia usterek do dokonywania odbioru ich usunięcia;
5) bieżące rozliczenie budowy w zakresie finansowym i rzeczowym z Wykonawcą robót budowlanych, sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur;
6) pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, zgłoszeniem robót, zasadami sztuki budowlanej, właściwymi normami i przepisami prawa oraz interesem Zamawiającego;
7) analiza dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych – informowanie Zamawiającego 
o problemach na piśmie;

8) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu – egzekwowanie wypełniania czynności związanych z nadzorem autorskim;

9) egzekwowanie od projektanta uzupełnień lub poprawek dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji;

10) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnień do prowadzenia prac, osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych;

11) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót;

12) sprawdzanie jakości i zatwierdzanie wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

13) sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących wyrobów oraz dokonanie oceny ich jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem;

14) odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz z potwierdzeniem prawidłowości wykonania wpisem do dziennika budowy;

15) udział w pracach komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję;

16) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń;

17) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej;

18) przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego – sprawdzanie kompletności 
i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji i dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy;
19) potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania robót budowlanych;

20) rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego wraz ze sprawdzeniem kosztorysu
powykonawczego (w przypadku wystąpienia);

21) dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac niezbędnych dla prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego środków finansowych;

22) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy robót budowlanych o przesunięciu terminu wykonania prac (przedłużeniu lub skróceniu) lub ewentualne zmiany zakresu robót, zaopiniowanie ich i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu;
23) uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych na budowie, w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy robót budowlanych;

24) wykonywanie wszystkich innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiającego; 
25) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach;
26) w ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Inspektor ma prawo:

a) wydawać Kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, 

b) żądać od Kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową,

c) żądać od Kierownika budowy zawieszenia prowadzenia robót budowlanych 
w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.
( 5
1. Inspektor jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, bądź 
o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne 
z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych 
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Zlecenie, przez Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego sporządzenia protokołu konieczności, podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych oraz Inspektora Nadzoru uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Inspektor jest upoważniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robót 
i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu.
( 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazanie Inspektorowi dokumentacji projektowej wraz z kopiami decyzji administracyjnych;
2. przekazanie Inspektorowi kopii umowy podpisanej z Wykonawcą robót budowlanych, 
3. udział w organizowanych odbiorach robót, przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym, 
4. udział w spotkaniach koordynacyjnych na budowie. 

( 7

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie …………………………………………………………..
2. Podstawą płatności będzie faktura końcowa wystawiona dla Zamawiającego.

3. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Inspektora wskazany w treści faktury.
4. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury, w części lub 
w całości, w przypadku niewywiązywania się Inspektora z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Inspektorowi odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
5. Inspektor wystawi fakturę VAT na następujące dane: 
Nabywca: Gmina Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, NIP: 824-18-03-704
Odbiorca: Urząd Gminy w Wierzbnie, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno.
6. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.
( 8

1st Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2nd Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Zamawiający zapłaci Inspektorowi karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 pkt. 1.

2.2. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę, niewykonanie, nienależyte wykonanie którejkolwiek z czynności, 
w terminach określonych umową, innymi zawartymi umowami, przepisami prawa lub uzgodnionych przez strony, z przyczyn zależnych od Inspektora, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia;
b) za zwłokę przy odbiorach robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Inspektora nadzoru - 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 pkt. 1 umowy.
3rd Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4th Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraża zgodę .
5th Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 
§ 9
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczących Inspektora nadzoru w każdym z następujących przypadków:

1) Inspektor nadzoru w sposób rażący nie realizuje usług zgodnie z Umową,

2) Inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 14 dni po otrzymaniu od Zamawiającego wezwania do podjęcia lub wznowienia wykonywania usługi,

3) Inspektor nadzoru nie wykona w terminie określonym umową wezwania Zamawiającego do wykonania obowiązku wynikającego z umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację usługi,

4) Inspektor nadzoru co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydawanych przez przedstawiciela Zamawiającego,

5) w stosunku do Inspektora nadzoru zostanie złożony wniosek o upadłość albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne,

6) po stronie Inspektora nadzoru nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający realizację Umowy,

w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może doprowadzić usługi do końca we własnym zakresie lub na koszt Inspektora zawrzeć inną umowę z osobą trzecią.

3. W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Inspektor nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych prac 
i przekazać Zamawiającemu całość posiadanej dokumentacji.

4. Zamawiający jest zobowiązany, możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy, poświadczyć wartość usług, wysokość wszelkich sum należnych Inspektorowi nadzoru na dzień rozwiązania Umowy.

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed jej całkowitym wykonaniem, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać żadnych dalszych płatności za faktury do czasu zakończenia rozliczenia Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych i odzyskania od Inspektora nadzoru dodatkowych uzasadnionych i poniesionych kosztów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie.

6. Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę, ma prawo odzyskania od Inspektora nadzoru wszelkich strat, jakie poniósł, potrącając ich wartość z wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ust. 5.
§ 10
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Inspektora za wady wykonania przedmiotu umowy, rozpoczyna się z dniem daty odbioru końcowego robót budowlanych a kończy się w dniu upływu okresu rękojmi za wady na roboty budowlane, wynikającego z umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. 

2. O stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadamia Inspektora niezwłocznie po ich wykryciu.

3. Inspektor, w okresie rękojmi na dokumentację projektową i roboty budowlane, zobowiązany jest do niezwłocznego egzekwowania od Projektanta i Wykonawcy robót budowlanych, usunięcia stwierdzonych wad.

4. Inspektor zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad usuwaniem wad stwierdzonych 
w okresie rękojmi.

5. Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego egzekwowania uprawnień Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy, wynikające z umowy zawartej 
z Projektantem i Wykonawcą robót budowlanych oraz nadzorowania usuwania wad dokumentacji i robót budowlanych

6. Inspektor, w okresie rękojmi, zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach obiektu oraz protokołowania stwierdzonych wad i usterek robót budowlanych. Zamawiający powiadomi Inspektora o przeglądach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

7. Wady wynikłe z winy Projektanta lub Wykonawcy robót budowlanych traktowane są, jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności umownych, do których Inspektor był zobowiązany.

§ 11
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na poniższych warunkach:

1.1st Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie może spowodować wydłużenia terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Inspektor.

1.2nd Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Inspektor. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac, natomiast spowoduje zmianę wynagrodzenia Inspektora o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Inspektora.

1.3rd Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w przypadku 
a) opóźnienia w realizacji Inwestycji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych,  

b) zawieszenie lub przerwanie realizacji inwestycji przez Zamawiającego;

c) zatrzymanie realizacji inwestycji przez organy administracji państwowej i inne właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych 
i Zamawiającego,

d) wystąpienie siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

Zmiana ta wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta wpłynie na termin wykonania prac i może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

INSPEKTOR NADZORU
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