Ogtoszenie nr 2025/BZP 00109578/01 z dnia 2025-02-18

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy
Wierzbno"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wierzbno

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 711582210
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wierzbno

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-111

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257934495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminawierzbno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminawierzbno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0451864-f32b-4eec-a47a-a89f631fecd3

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy
Wierzbno"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e0451864-f32b-4eec-a47a-a89f631fecd3
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00109578

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-02-18

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00063017/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej na terenie
Gminy Wierzbno"

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.1.1.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 430500 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzeh umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

1) Czerwonka-Czerwonka Folwark, Skarzyn-Sulki-Wierzbno o dtugosci 6700 m

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celdéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

¢) uzyskanie warunkoéw technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

)
) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentac;ji,

) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, wtascicielami drog, wiascicielami urzadzenh

) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

) opisanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametrow technicznych (bez podawania nazw),

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania
h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowang sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejgcej sieci oraz nowopowstajgcej Utozenie sieci nalezy uzgodnic i
zaplanowac¢ w dziatkach prywatnych, w pasie drog gminnych — szczegétowe wytyczne znajdujg sie w zataczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
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8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegolnych czynnosci muszg by¢ wliczone w ogoélng wartos¢ zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegdtowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywac wraz z
ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg dowolnie wybrang przez
siebie cze$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozyc¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktorej / ktorych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggoéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 180000 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzeh umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.
1)Sulki-Koszewnica-Wasosze o dtugosci 4430 m;

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacii,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

¢) uzyskanie warunkoéw technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

)
) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentac;ji,

) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, wtascicielami drog, wiascicielami urzadzenh

) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

) opisanie proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg parametrow technicznych (bez podawania nazw),

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania
h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowang sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejgcej sieci oraz nowopowstajgcej Utozenie sieci nalezy uzgodnic¢ i
zaplanowac¢ w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegétowe wytyczne znajdujq sie w zatgczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegolnych czynnosci muszg by¢ wliczone w ogolng wartos¢ zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert cze$ciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegdtowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywac wraz z
ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg dowolnie wybrang przez
siebie cze$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozy¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktérej / ktorych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 86000 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzeh umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

1) Skarzyn-Jézefy-Natolin o dtugosci 4345;

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celdw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentac;ji,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

¢) uzyskanie warunkoéw technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zaméwienia (wizja lokalna),

b) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentac;ji,

c) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wtascicielami drég, wiascicielami urzadzen

d) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

€) opisanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametréw technicznych (bez podawania nazw),

f) wykonanie innych niezbednych prac do kompleksowego wykonania catosci zadania,

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).
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5. Projektowana sie¢ nalezy przylaczy¢ do istniejacej sieci oraz nowopowstajacej Utozenie sieci nalezy uzgodnic i
zaplanowac¢ w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegotowe wytyczne znajdujg sie w zatagczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociagowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegdlnych czynnosci musza by¢ wliczone w ogélng wartos¢ zamdwienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegdtowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywaé wraz z
ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcow. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazda dowolnie wybrang przez
siebie czes$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozy¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktérej / ktorych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80000 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzeh umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

1) Wierzbno-Sobon-Wyczofki o dtugosci 3630 m.

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji,

b) przygotowanie dokumentow do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawg z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

c) uzyskanie warunkow technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajacym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentac;ji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia (wizja lokalna),

b) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentac;ji,
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c) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wtascicielami drég, wiascicielami urzadzen

d) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

€) opisanie proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg parametréw technicznych (bez podawania nazw),
f) wykonanie innych niezbednych prac do kompleksowego wykonania catosci zadania,

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowang sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci oraz nowopowstajgcej Utozenie sieci nalezy uzgodnic i
zaplanowac¢ w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegétowe wytyczne znajdujq sie w zataczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegolnych czynnosci muszg by¢ wliczone w ogdéling wartos¢ zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegotowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywaé wraz z
ewentualnymi zmianami tre$ci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg dowolnie wybrang przez
siebie czes$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozyc¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktorej / ktdrych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 84500 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usuniecia wadg — uniemozliwiajgca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamowienia publicznego. W w/w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy okreslit wadium w
wysokosci 8 500 zt, co byto nie zgodne z art. 97 ust 2 i 3 ustawy Pzp. art. 97 ust 2 ustawy wskazuje, iz: ,Zamawiajacy
okresla kwote wadium w wysokosci nie wiekszej niz 3% wartosci zamowienia.” Natomiast ust 3.: ,Jezeli zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych lub udziela zaméwienia w czesciach, okresla kwote wadium dla kazdej z czesci.
Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio”.

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu okreslit kwote wadium dla catosci postepowania tj. dla wszystkich czesci
tacznie w kwocie 8 500 ztotych, co byto sprzeczne z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy Pzp
maksymalne kwoty wadium dla poszczegdlnych czesci postepowania powinny wynies¢: Czes¢ 1: 5 400 zt (stownie: piec
tysiecy czterysta ztotych), czes¢ 2: 2 580 zt (stownie: dwa tysigce pieéset osiemdziesiat ztotych), czes¢ 3: 2 400 zt (Stownie:
dwa tysigce czterysta ztotych), czes¢ 4: 2 535 zt (stownie: dwa tysigce piecset trzydziesci pie¢ ztotych).

W przedmiotowym postepowaniu wskazanie znacznie zawyzonej kwoty wadium, a takze obowigzek wniesienia wadium na
catos¢ postepowania w sytuacji gdy Zamawiajgcy dopuscit sktadanie ofert na poszczegolne czesci zamdwienia mogto
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doprowadzi¢ do ograniczenia konkurencji w postepowaniu. Wskazane powyzej wady postepowania (ograniczenie
konkurenciji i naruszenia art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp) oraz brak mozliwosci usunieciu w/w wady postepowania po otwarciu
ofert uzasadniajg uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Zawarcie umowy w ksztaicie
przyjetym w przedmiotowym zamowieniu stanowitoby naruszenie przepiséw ustawy i na tym etapie nie jest mozliwe
poprawienie, czy tez zweryfikowanie dziatan przez Zamawiajacego, a Wykonawcy nie moga ponosi¢ negatywnych
konsekwencji niewtasciwych dziatan Zamawiajgcego. Majac na uwadze powyzsze, uniewaznienie postepowania jest w petni
uzasadnione i konieczne.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usunigcia wada — uniemozliwiajaca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamowienia publicznego. W w/w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy okreslit wadium w
wysokosci 8 500 zt, co byto nie zgodne z art. 97 ust 2 i 3 ustawy Pzp. art. 97 ust 2 ustawy wskazuje, iz: ,Zamawiajgcy
okresla kwote wadium w wysokosci nie wiekszej niz 3% wartosci zamowienia.” Natomiast ust 3.: ,Jezeli zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych lub udziela zaméwienia w czesciach, okresla kwote wadium dla kazdej z czesci.
Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio”.

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu okreslit kwote wadium dla catosci postepowania tj. dla wszystkich czesci
tacznie w kwocie 8 500 ztotych, co byto sprzeczne z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy Pzp
maksymalne kwoty wadium dla poszczegodlnych czesci postepowania powinny wynies¢: Czes¢ 1: 5 400 zt (stownie: piec
tysiecy czterysta ztotych), czes¢ 2: 2 580 zt (stownie: dwa tysigce pieéset osiemdziesiat ztotych), czes¢ 3: 2 400 zt (Stownie:
dwa tysigce czterysta ztotych), czes¢ 4: 2 535 zt (stownie: dwa tysigce piecset trzydziesci pie¢ ztotych).

W przedmiotowym postepowaniu wskazanie znacznie zawyzonej kwoty wadium, a takze obowigzek wniesienia wadium na
catos¢ postepowania w sytuacji gdy Zamawiajgcy dopuscit sktadanie ofert na poszczegolne czesci zamdwienia mogto
doprowadzi¢ do ograniczenia konkurencji w postepowaniu. Wskazane powyzej wady postepowania (ograniczenie
konkurenciji i naruszenia art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp) oraz brak mozliwosci usunieciu w/w wady postepowania po otwarciu
ofert uzasadniajg uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Zawarcie umowy w ksztatcie
przyjetym w przedmiotowym zamowieniu stanowitoby naruszenie przepiséw ustawy i na tym etapie nie jest mozliwe
poprawienie, czy tez zweryfikowanie dziatan przez Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie mogg ponosi¢ negatywnych
konsekwencji niewtasciwych dziatan Zamawiajacego. Majac na uwadze powyzsze, uniewaznienie postepowania jest w petni
uzasadnione i konieczne.

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usuniecia wadg — uniemozliwiajgca niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamoéwienia publicznego. W w/w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zamawiajacy okreslit wadium w
wysokosci 8 500 zt, co byto nie zgodne z art. 97 ust 2 i 3 ustawy Pzp. art. 97 ust 2 ustawy wskazuje, iz: ,Zamawiajgcy
okresla kwote wadium w wysokosci nie wiekszej niz 3% wartosci zamowienia.” Natomiast ust 3.: ,Jezeli zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert czesciowych lub udziela zaméwienia w czesciach, okresla kwote wadium dla kazdej z czesci.
Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio”.

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu okreslit kwote wadium dla catosci postepowania tj. dla wszystkich czesci
tacznie w kwocie 8 500 ztotych, co byto sprzeczne z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy Pzp
maksymalne kwoty wadium dla poszczegodlnych czesci postepowania powinny wyniesc: Czes¢ 1: 5 400 zt (stownie: pie¢
tysiecy czterysta ztotych), cze$¢ 2: 2 580 zt (stownie: dwa tysiagce piecset osiemdziesiat ztotych), czes¢ 3: 2 400 zt (Stownie:
dwa tysigce czterysta ztotych), czesé 4: 2 535 zt (stownie: dwa tysigce piecset trzydziesci pie¢ ztotych).

W przedmiotowym postepowaniu wskazanie znacznie zawyzonej kwoty wadium, a takze obowigzek wniesienia wadium na
catos¢ postepowania w sytuacji gdy Zamawiajacy dopuscit sktadanie ofert na poszczegélne czesci zamodwienia mogto
doprowadzi¢ do ograniczenia konkurencji w postepowaniu. Wskazane powyzej wady postepowania (ograniczenie
konkurenciji i naruszenia art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp) oraz brak mozliwosci usunieciu w/w wady postepowania po otwarciu
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ofert uzasadniajg uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Zawarcie umowy w ksztaicie
przyjetym w przedmiotowym zamowieniu stanowitoby naruszenie przepiséw ustawy i na tym etapie nie jest mozliwe
poprawienie, czy tez zweryfikowanie dziatan przez Zamawiajacego, a Wykonawcy nie mogg ponosi¢ negatywnych
konsekwencji niewtasciwych dziatan Zamawiajgcego. Majac na uwadze powyzsze, uniewaznienie postepowania jest w petni
uzasadnione i konieczne.

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usuniecia wadg — uniemozliwiajgca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamowienia publicznego. W w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zamawiajacy okreslit wadium w
wysokosci 8 500 zt, co byto nie zgodne z art. 97 ust 2 i 3 ustawy Pzp. art. 97 ust 2 ustawy wskazuje, iz: ,Zamawiajacy
okresla kwote wadium w wysokosci nie wiekszej niz 3% wartosci zamowienia.” Natomiast ust 3.: ,Jezeli zamawiajacy
dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych lub udziela zaméwienia w czesciach, okresla kwote wadium dla kazdej z czesci.
Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio”.

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu okreslit kwote wadium dla catosci postepowania tj. dla wszystkich czesci
tacznie w kwocie 8 500 ztotych, co byto sprzeczne z art. 97 ust. 2 ustawy Pzp. Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy Pzp
maksymalne kwoty wadium dla poszczegdlnych czesci postepowania powinny wynies¢: Czes¢ 1: 5 400 zt (stownie: piec
tysiecy czterysta ztotych), czes¢ 2: 2 580 zt (stownie: dwa tysigce pieéset osiemdziesiat ztotych), czes¢ 3: 2 400 zt (Stownie:
dwa tysigce czterysta ztotych), czes¢ 4: 2 535 zt (stownie: dwa tysigce piecset trzydziesci pie¢ ztotych).

W przedmiotowym postepowaniu wskazanie znacznie zawyzonej kwoty wadium, a takze obowigzek wniesienia wadium na
catos¢ postepowania w sytuacji gdy Zamawiajgcy dopuscit sktadanie ofert na poszczegolne czesci zamdwienia mogto
doprowadzi¢ do ograniczenia konkurencji w postepowaniu. Wskazane powyzej wady postepowania (ograniczenie
konkurenciji i naruszenia art. 97 ust. 2 i 3 ustawy Pzp) oraz brak mozliwosci usunieciu w/w wady postepowania po otwarciu
ofert uzasadniajg uniewaznienie postepowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. Zawarcie umowy w ksztatcie
przyjetym w przedmiotowym zamowieniu stanowitoby naruszenie przepiséw ustawy i na tym etapie nie jest mozliwe
poprawienie, czy tez zweryfikowanie dziatan przez Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie mogg ponosi¢ negatywnych
konsekwencji niewtasciwych dziatan Zamawiajacego. Majac na uwadze powyzsze, uniewaznienie postepowania jest w petni
uzasadnione i konieczne.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 62730 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 195570 PLN

2025-02-18 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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